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C.C.T.P. COMMUN
DECOMPOSITION DES LOTS:

Les travaux sont répartis en 8 lots désignés ci-dessous :

Lot 01
TERRASSEMENTS - VRD - MACONNERIE
Lot 02
CHARPENTE METAL. - COUVERTURE - BARDAGE - ZINGUERIE - SERRURERIE
Lot 03
MENUISERIES BOIS
Lot 04
PLATRERIE - PEINTURE - FAUX PLAFONDS
Lot 05
CARRELAGE - FAIENCES
Lot 06
CHAUFFAGE - VMC - PLOMBERIE - SANITAIRES
Lot 07
ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
RECOMMANDATIONS :

- L'entrepreneur devra se rendre compte sur place de la nature des travaux à réaliser ainsi que leur importance en fonction des C.C.T.P. et DPGF établis, et constater les accès au chantier.

Il appartiendra à l'Entreprise du présent lot de mentionner (lors de la remise de son offre) au Maître d'Ouvrage et à la Maîtrise d'Oeuvre, et suite à cette visite, toutes remarques éventuelles concernant des quelconques erreurs ou omissions sur le présent CCTP-DPGF, nécessaire à la parfaite réalisation de son marché et des ouvrages le constituants suivants les Normes, DTU, règlementations en vigueur, règles de l'Art et plans de l'Architecte.
En l'absence de visite, l'Entreprise ne pourra prétendre à une modification de son marché concernant une ou des prestations non décrites mais visibles sur place lors de cette visite et nécessaires à la parfaite réalisation de son marché et des ouvrages le constituants suivants les Normes, DTU, règlementations en vigueur, règles de l'Art et plans de l'Architecte.

OBSERVATIONS SUR LE PRESENT CCTP-DPGF :

- Concernant le document DESCRIPTIF (CCTP) :

S'il ne formule aucune observation sur le document DESCRIPTIF au Maître d'Ouvrage lors de la remise de son offre, l'entrepreneur adjudicataire sera réputé avoir jugé complète et suffisante la description technique des travaux. Il devra par conséquent la parfaite réalisation de son marché et des ouvrages le constituants suivants les Normes, DTU, règlementations en vigueur, règles de l'Art et plans de l'Architecte, et ce sans aucune réclamation ou revalorisation financière de ce dernier.

- Concernant le document QUANTITATIF (DPGF) suivant plans de l'architecte correspondant à la date d'établissement de celui-ci :

S'il ne formule aucune observation sur le document QUANTITATIF au Maître d'Ouvrage lors de la remise de son offre, l'entrepreneur adjudicataire aura jugé ce document complet, quantitativement juste. Il devra par conséquent la parfaite réalisation de son marché et des ouvrages le constituants suivants les Normes, DTU, règlementations en vigueur, règles de l'Art et plans de l'Architecte, et ce sans aucune réclamation ou revalorisation de ce dernier.

LES TRAVAUX COMPRENDRONT :
· L'ensemble des prestations (fourniture, mise en œuvre et exécution) nécessaires à la parfaite réalisation des ouvrages, que ces travaux aient été implicitement décrits ou non dans le présent CCTP-DPGF.

· De ce fait, l'entreprise devra attirer l'attention (lors de la remise de son offre) du Maître d'Ouvrage et de la Maitrise d'Œuvre sur toutes prescriptions du CCTP-DPGF non conformes aux textes (applicables à ce type de bâtiment) des différentes Normes, DTU, règlementations en vigueur, règles de l'Art et plans de l'Architecte, et ce avant la remise de son offre.

· L'entrepreneur devra les essais de plaque de l'ensemble des plateformes (valeurs à atteindre suivant rapport de sol).

L'ENTREPRENEUR DEVRA TENIR COMPTE :

· Des règles de l'Art.

· Des recommandations et règlements du C.S.T.B.

· Des recommandations et règlements publiés du R.E.E.F.

· Des normes françaises NF et normes européenne CE.

· Des règlements de construction des D.T.U.

· De la règlementation thermique en vigueur au moment de la réalisation du présent CCTP.

· De la règlementation acoustique en vigueur au moment de la réalisation du présent CCTP.

· De la réglementation sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite en vigueur au moment de la réalisation du présent CCTP.

· Des différentes autres normes et des règlementations en vigueur (applicables à ce type de bâtiment) au moment de la réalisation de la présente étude.

· Des arrêtés et décrets ministériels et préfectoraux.

· Du code du travail.
L'ENTREPRENEUR DEVRA EGALEMENT PREVOIR (liste non exhaustive) :
- Les réservations, garnissages, prises et scellements, percements, saignées et regarnissages après coup.

- Les calfeutrements, joints à la pompe, joints d'étanchéités et couvre-joints nécessaires.

- Une parfaite liaison entre les différentes entreprises.

- Les frais d'échafaudage et de signalisation.

- Le bâchage éventuel des toitures ou autres éléments pendant l'exécution des travaux afin de les protéger pendant l'exécution des travaux.

- Protections des éléments conservés.

- Les protections diverses.

- Le nettoyage, roulage, chargement et l'évacuation de ses propres gravois aux décharges, compris frais de décharge.
L'ENTREPRENEUR DEVRA VERIFIER :

- Toutes les sections ou diamètres des éléments (bois, béton, métal, alu, PVC, tuyauteries, etc...) qu'il aura à mettre en œuvre sur le chantier.
L'ENTREPRISE DEVRA PRESENTER ET PRECISER :

- Les échantillons et teintes qu'elle propose.

- Les différentes marques d'appareils ou matériaux qu'elle pense utiliser.
L'ENTREPRISE DEVRA FOURNIR :

· Les études, schémas et plans des installations techniques qu'elle aura exécuté.

· Les notes de calcul des différentes sections d'éléments qu'elle aura mis en œuvre.

· Les plans d'exécutions de ses ouvrages, compris études.

· Un dossier de récolement de l'ensemble de ses ouvrages compris nature de l'ensemble des matériaux mis en œuvre, en 3 exemplaires papier.
· Les procès-verbaux, avis techniques ou agréments demandés par l'Architecte, le Client ou le Bureau de Contrôle.
· Les bons de garantie des appareils fournis et posés.
· Les documents techniques COPREC 1 et 2 (essais à la charge de l'entreprise et à ses frais).
· Le Consuel pour le lot Electricité. (consuel à la charge de l'entreprise et à ses frais).

· Les fiches acoustiques d'autocontrôle.
L'ENTREPRISE DEVRA SE CONFORMER :

· Aux différents plans de l'Architecte.

· Aux demandes et prescriptions de l'Architecte et du Maître d'Ouvrage.

LIAISON ENTRE CORPS D'ETAT :
· Du fait de sa qualification, il appartient à l'entreprise de prévoir le détail des sujétions et des ouvrages nécessaires à la parfaite réalisation des ouvrages, que ces travaux aient été implicitement décrits ou non dans le présent CCTP-DPGF.

· Pour cela, elle devra prendre connaissance des travaux des autres corps d'état.
SECURITE PROTECTION SANTE :
· L'entreprise devra prévoir dans son prix l'ensemble des protections nécessaires et destinées à assurer la sécurité du personnel.

OBSERVATIONS SUR LE PRESENT CCTP-DPGF :
Toutes les observations ou modifications de la part de l'Entreprise, sur le présent CCTP-DPGF, devront être réalisées sur le présent document d'une manière visible (police d'écriture différente, taille doublée et de couleur rouge).

Toutes autres observations ou modifications sur un autre document (mémoire technique, pages complémentaires, pages annexes, acte d'engagement, etc...) ne seront pas prises en compte dans l'analyse de l'offre de l'Entreprise et la signature de son Marché.

L'Entreprise devra pas conséquent la parfaite réalisation, finition et achèvement de son marché et des ouvrages le constituant suivant les : plans, Normes, DTU, règlementations, législations, règles de l'Art, prescriptions des fabricants des produits mis en oeuvre sur le chantier, ouvrages des autres corps d'état, le présent CCTP-DPGF et ceux des autres corps d'état sans revalorisation financière de son marché du fait d'une non prise en compte d'observations ou modifications réalisées sur un autre document que le présent CCTP-DPGF.
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