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Aménagements 
de surfaces et paysagers

TRANCHE FERME
Secteur 1 : Rue de la Platière

DCE

N° Désignation des ouvrages Unité Quantité Prix unitaire 
en euros

Prix total         
en euros

A

A1

Installation de chantier : piquetage, protections et 
signalisation de l'ensemble du chantier, constat 
d'huissier, participation au panneau de chantier, 
barrièrages yc déplacements, tous transferts matériels 
selon nécessités du phasage chantier (interventions par 
phases selon l'avancement des autres lots), PAQ, plans 
de recollement, selon BPU

Bloc 1

A2 Déblais/remblais sur site pour modelés paysagers, selon 
BPU

M3 80

A3

Terrassements complémentaires au lot VRD pour :
- fosses d'arbres tiges : 5 m3 
- fosses des petites cépées : 1 m3
- purges diverses 
yc évacuation et taxes de décharge, selon BPU

M3 45

A4

Fourniture et mise en place de terre végétale  selon les 
règles de l'Art :                                                                                                                                                            
- surfaces plantées et engazonnées : 40 cm
- fosses d'arbres tiges : 5 m3 
- fosses des petites cépées : 2 m3
yc analyse de terre si nécessaire, selon BPU

M3 185

A5

Fourniture et mise en place d'un mélange terre/pierre 
pour (70% grave et 30% terre végétale) :                                                                                                                                                
- couche de forme sous pavés joints gazons : ép. 30cm, 
selon BPU 

M3 3

TOTAL A

B

B1

Fourniture et mise en œuvre (sur mélange terre/pierre 
prévu au poste A) de pavés granit gris de récupération, 
15x15xépaisseur 15cm, y compris joints engazonnés
(Le prix est basé sur 70% de pavés et 30% de 
remplissage en gazon), selon BPU

M2 10

B2 Fourniture et mise en place de galets scellés type 
"Boules de Chamonix", selon BPU

M2 10

TOTAL B

Installation et préparation de chantier - Terrassements divers - Terre végétale - Terre pierre

Revêtements : Pavés joints engazonnés, Galets scellés



Aménagements 
de surfaces et paysagers

TRANCHE FERME
Secteur 1 : Rue de la Platière

DCE

C

Mobiliers, portillon :

C1 Fourniture et mise en place d'une barrière bois continue 
simple lisse, selon BPU

Ml 22

C2 Fourniture et mise en place de supports vélos, selon 
BPU

Pces 3

C3
Fourniture et mise en place d'un portillon à barreaudage 
simple pour accès à la gendarmerie - H=2m et ouverture 
1,5m, selon BPU

Pce 1

Ouvrages divers :

C4

Fourniture et mise en place d'un mur de clôture pour la 
gendarmerie - H=2m comprenant :
- terrassements des fondartions (0,6m x 1m x longueur = 
21m3)
- fondation béton armé (0,5m x 0,8m x longueur = 18m3)
- mur en moëllons de 20cm de large, yc ferraillage, 
renforts d'angle et joints de dilatation
- couvertine béton 50 x 30 x 5 cm, yc jointoiement
- enduit projeté sur toutes les face vues
selon BPU

Ml 35

TOTAL C

D

D1 Réalisation d'un traitement des sols zones plantées et 
engazonnées, selon BPU

M2 450

D2 Fourniture et mise en place d'engrais organique. Kg 15

D3 Préparation des sols au rotavator de toutes les surfaces 
plantées, selon BPU

M2 320

D4

Pyrus calleryana 'Chanticleer', tige 25/30, motte 
grillagée, 3 transpl., yc tuteurage

Pces 2

Syringa josikaea, cépées 200/250, motte grillagée, 3 
transplantations, tuteurage simple

Pce 1

Amelanchier ovalis, cépées ou touffes 175/200, motte 
grillagée, 3 transpl., yc tuteurage

Pces 2

Mobiliers : Barrières bois - Supports vélos - Portillon
Ouvrages divers : Mur béton

Espaces verts : Préparation de sol - Plantations - Amendement - Protection des sols (toile 
biocompostable et palette broyée) - Engazonnement - Entretien et garantie de reprise 12 mois

Fourniture et mise en place d'arbres tiges, de cépées remontées, de TBB et de touffes avec 
tuteurage et/ou ancrage de motte, marquage en pépinière régionale obligatoire et traçabilité 
de culture (hors fosses et terre végétale comptées aux postes A ) 



Aménagements 
de surfaces et paysagers

TRANCHE FERME
Secteur 1 : Rue de la Platière

DCE

D5

Hypericum hidcote, 40/60, 5/7 branches, 1ère qualité, 
CTR, 2/m2

Pces 420

Potentilla fruticosa 'Abbotswood', 60/80, motte ou CTR, 
1/m2

Pces 35

Ligustrum vulgare, 60/80, motte ou CTR, 1/m2 Pces 85

Plantes grimpantes :

Hedera helix, CTR2L, 175/200 Pces 13

D6 Fourniture et incorporation d'un rétenteur d'humidité, 
selon BPU

Kg 5

D7
Fourniture et mise en place de toile tissée 
biocompostable à plat  pour toutes les surfaces 
plantées, selon BPU

M2 350

D8 Fourniture et mise en place de palette broyée pour :  
- surfaces plantées - ép. 5 cm, selon BPU

M3 18

D9 Fourniture et mise en place d'un gazon soigné, selon 
BPU

M2 130

D10 Réalisation soignée de l'entretien des espaces verts et 
garantie de reprise pendant 12 mois, selon BPU

Bloc 1

TOTAL D

Fourniture et mise en place d'arbustes, de rosiers paysagers, de couvre sols, de graminées 
et de bulbes de 1ère qualité :



Aménagements 
de surfaces et paysagers

TRANCHE FERME
Secteur 2 : Parking et abords de la Mairie

DCE

N° Désignation des ouvrages Unité Quantité Prix unitaire 
en euros

Prix total         
en euros

A

A1

Installation de chantier : piquetage, protections et 
signalisation de l'ensemble du chantier, constat 
d'huissier, barrièrages yc déplacements, tous transferts 
matériels selon nécessités du phasage chantier 
(interventions par phases selon l'avancement des autres 
lots), PAQ, plans de recollement, selon BPU

Bloc 1

A2 Déblais/remblais sur site pour modelés paysagers, selon 
BPU

M3 70

A3

Terrassements complémentaires au lot VRD pour :
- fosses d'arbres tiges : 5 m3 
- fosses des cépées : 2 m3
- fosses des petites cépées : 1 m3
- terrassement dans grave pour réalisation des tramages
- purges diverses 
yc évacuation et taxes de décharge, selon BPU

M3 140

A4

Fourniture et mise en place de terre végétale  selon les 
règles de l'Art :                                                                                                                                                            
- surfaces plantées : 40 cm
- fosses d'arbres tiges : 5 m3 
- fosses des cépées : 2 m3
- fosses des petites cépées : 1 m3
yc analyse de terre si nécessaire, selon BPU

M3 310

TOTAL A

B

B1
Fourniture et mise en place de grave 0/31,5 pour couche 
de réglage sous surfaces minérales créées par ce lot, 
épaisseur moyenne 5 à 8cm, selon BPU

M2 320

B2

Fourniture et réalisation d'un béton désactivé XF2, 
épaisseur 20 cm (circulable occasionnellement 
véhicules lourds) :  
 Formulation béton :
- Sable 550kg
- Gravier 1250kg 100% concassé calcaire 4/6 
- Ciment PEMS 385kg
- Fibres polypropylène 900g/m3
- Plastifiant, entraîneur d’air 0,35%
selon BPU et CCTP 

M2 205

Installation et préparation de chantier - Terrassements divers - Terre végétale

Grave de réglage  - Revêtements : Béton désactivé, Tramage et caniveaux pierre granit, Galets 
scellés -  Mises à niveaux d'ouvrages existants



Aménagements 
de surfaces et paysagers

TRANCHE FERME
Secteur 2 : Parking et abords de la Mairie

DCE

B3

Fourniture et réalisation d'un béton désactivé XF2, 
épaisseur 16 cm (circulable occasionnellement 
véhicules) :  
 Formulation béton :
- Sable 550kg
- Gravier 1250kg 100% concassé calcaire 4/6 
- Ciment PEMS 385kg
- Fibres polypropylène 900g/m3
- Plastifiant, entraîneur d’air 0,35%
selon BPU et CCTP 

M2 45

B4

Fourniture et mise en place de bandes structurantes, en 
pierres granit 30 x 50 x ép.12cm, dessus flammé, 
dessous et 4 chants sciés - Granit origine Européenne 
obligatoire, yc pose sur mortier et colle à la barbotine, 
yc fondation béton épaisseur 20 cm, selon BPU

Ml 12

B5

Fourniture et mise en place de caniveaux, en pierres 
granit 30 x 50 x ép.12cm, dessus flammé, dessous et 4 
chants sciés - Granit origine Européenne obligatoire, 
yc pose sur mortier et colle à la barbotine, yc fondation 
béton épaisseur 20 cm, selon BPU

Ml 3

B6 Fourniture et mise en place de galets scellés type 
"Boules de Chamonix", selon BPU

M2 15

B7

Regards 40 x 40 cm Pces 5
Regards 50 x 50 cm Pces 3
Regards diam. 60cm Pces 2
Regards diam. 80cm Pces 3
Chambre type L2T Pce 1

B8

Regards 40 x 40 cm Pces 5
Regards 50 x 50 cm Pces 3
Regards diam. 60cm Pces 2
Regards diam. 80cm Pces 3
Chambre type L2T Pce 1

B9

Fourniture et mise en place de protections provisoires 
sur le béton (pour accès provisoires 
chantiers/protections abords bâtiments,...) de type 
plaques emboitables en PVC mou recyclé et traité anti 
UV, 1200x800mm, épaisseur 22mm, coloris gris 
anthracite (type Remopla code 115 ou équivalent),
yc déplacements en cours de chantier selon nécessité,
yc pose/dépose puis livraison de ces plaques à la 
commune en fin de chantier, selon BPU

M2 80

Mise à la côte définitive de regards existants et/ou créés par un autre lot, yc toutes sujétions, 
selon BPU. 
Pour les réseaux créés, les regards et tampons fonte et/ou à remplir sont prévus au lot VRD

Fourniture et mise en place de tampons fontes ou à remplir (hors mises à la côte prévue au 
poste précédent) pour les regards existants, selon BPU



Aménagements 
de surfaces et paysagers

TRANCHE FERME
Secteur 2 : Parking et abords de la Mairie

DCE

B10 Réalisation de nettoyage en cours de travaux, selon 
BPU

Jours 2

TOTAL B

C

Mobiliers :

C1 Fourniture et mise en place de corbeilles 80L, selon BPU Pces 3

C2 Fourniture et mise en place de cendriers, selon BPU Pces 2

C3 Fourniture et mise en place de potelets fixes PMR, selon 
BPU

Pces 3

C4 Fourniture et mise en place de potelets amovibles PMR, 
selon BPU

Pces 7

Ouvrages divers :

C5

Fourniture et mise en place de dalles podotactiles béton 
pour les bandes d'Eveil de Vigilance, dimensions 
L:maxi100cm x l:58,75cm avec 8 lignes de plots en 
quinconces x ép. mini 3,5cm (situées dans les 
revêtements qualitatifs, selon BPU

Ml 60

TOTAL C

D

D1 Réalisation d'un traitement des sols zones plantées, 
selon BPU

M2 550

D2 Fourniture et mise en place d'engrais organique. Kg 75

D3 Préparation des sols au rotavator de toutes les surfaces 
plantées, selon BPU

M2 550

D4

Celtis sinensis, cépées remontées 500/600, motte 
grillagée, 4 transpl., yc tuteurage

Pce 1

Prunus sargentii, tige 25/30, motte grillagée, 4 transpl., 
yc tuteurage

Pces 5

Espaces verts : Préparation de sol - Plantations - Amendement - Protection des sols (toile 
biocompostable et palette broyée) - Entretien et garantie de reprise 12 mois 

Fourniture et mise en place d'arbres tiges, de cépées remontées, de TBB et de touffes avec 
tuteurage et/ou ancrage de motte, marquage en pépinière régionale obligatoire et traçabilité 
de culture (hors fosses et terre végétale comptées aux postes A ) 

Mobiliers : Potelets - Corbeilles - Cendriers
Ouvrages divers : Dalles podotactiles



Aménagements 
de surfaces et paysagers

TRANCHE FERME
Secteur 2 : Parking et abords de la Mairie

DCE

Pyrus calleryana 'Chanticleer', tige 25/30, motte 
grillagée, 3 transpl., yc tuteurage

Pces 6

Sophora japonica, tige 25/30, motte grillagée, 3 transpl., 
yc tuteurage

Pces 5

Cercis chinensis, cépées 250/300, motte grillagée, 3 
transpl., yc tuteurage

Pces 2

Amelanchier ovalis, cépées ou touffes 175/200, motte 
grillagée, 3 transpl., yc tuteurage

Pces 3

D5

Cotoneaster damneri 'Eischoltz', 1ère qualité, 5/7 
branches, Gdts ou CTR, 3/m2 Pces 150

Hypericum hidcote, 40/60, 5/7 branches, 1ère qualité, 
CTR, 2/m2

Pces 170

Rosier paysager 'Alaska', 5/7 branches, 1ère qualité, RN 
ou CTR, 1/m2 ou 1/0,8ml

Pces 50

Abelia grandiflora, 80/100, motte ou CTR, 1/m2 Pces 140

Potentilla fruticosa 'Abbotswood', 60/80, motte ou CTR, 
1/m2

Pces 160

Buxus pyramidalis, 60/80, motte ou CTR, 3/m2 Pces 45

D6 Fourniture et incorporation d'un rétenteur d'humidité, 
selon BPU

Kg 25

D7
Fourniture et mise en place de toile tissée 
biocompostable à plat  pour toutes les surfaces 
plantées, selon BPU

M2 600

D8 Fourniture et mise en place de palette broyée pour :  
- surfaces plantées - ép. 5 cm, selon BPU

M3 29

D9 Réalisation soignée de l'entretien des espaces verts et 
garantie de reprise pendant 12 mois, selon BPU

Bloc 1

TOTAL D

Fourniture et mise en place d'arbustes, de rosiers paysagers, de couvre sols, de graminées 
et de bulbes de 1ère qualité :



Aménagements 
de surfaces et paysagers

TRANCHE CONDITIONNELLE
Secteur 3 : RD 1083 et Parvis Mairie

DCE

N° Désignation des ouvrages Unité Quantité Prix unitaire 
en euros

Prix total         
en euros

A

A1

Installation de chantier : piquetage, protections et 
signalisation de l'ensemble du chantier, constat 
d'huissier, participation au panneau de chantier, 
barrièrages yc déplacements, tous transferts matériels 
selon nécessités du phasage chantier (interventions par 
phases selon l'avancement des autres lots), PAQ, plans 
de recollement, selon BPU

Bloc 1

A2 Déblais/remblais sur site pour modelés paysagers, selon 
BPU

M3 50

A3

Terrassements complémentaires au lot VRD pour :
- fosses d'arbres tiges : 5 m3 
- fosses des petites cépées : 1 m3
- terrassement dans grave pour réalisation des tramages
- purges diverses 
yc évacuation et taxes de décharge, selon BPU

M3 75

A4

Fourniture et mise en place de terre végétale  selon les 
règles de l'Art :                                                                                                                                                            
- surfaces plantées et engazonnée : 40 cm
- fosses d'arbres tiges : 5 m3 
- fosses des petites cépées : 1 m3
yc analyse de terre si nécessaire, selon BPU

M3 255

A5

Fourniture et mise en place d'un mélange terre/pierre 
pour (70% grave et 30% terre végétale) :                                                                                                                                                
- couche de forme sous pavés joints gazons : ép. 30cm, 
selon BPU 

M3 5

A6 Démolition du mur existant à l'arrière de la mairie, yc 
évacuation des matériaux, selon BPU

Ml 25

TOTAL A

B

B1
Fourniture et mise en place de grave 0/31,5 pour couche 
de réglage sous surfaces minérales créées par ce lot, 
épaisseur moyenne 5 à 8cm, selon BPU

M2 1 440

Installation et préparation de chantier - Terrassements divers - Terre végétale - Terre pierre  - 
Démolition mur existant

Grave de réglage  - Revêtements : Stabilisé, Béton désactivé, Tramage et caniveaux pierre granit, 
Pavés joints engazonnés, Gazon synthétique, Galets scellés -  Mises à niveaux d'ouvrages existants



Aménagements 
de surfaces et paysagers

TRANCHE CONDITIONNELLE
Secteur 3 : RD 1083 et Parvis Mairie

DCE

B2

Fourniture et réalisation d'un béton désactivé XF2, 
épaisseur 20 cm (circulable occasionnellement 
véhicules lourds) :  
 Formulation béton :
- Sable 550kg
- Gravier 1250kg 100% concassé calcaire 4/6 
- Ciment PEMS 385kg
- Fibres polypropylène 900g/m3
- Plastifiant, entraîneur d’air 0,35%
selon BPU et CCTP 

M2 240

B3

Fourniture et réalisation d'un béton désactivé XF2, 
épaisseur 16 cm (circulable occasionnellement 
véhicules) :  
 Formulation béton :
- Sable 550kg
- Gravier 1250kg 100% concassé calcaire 4/6 
- Ciment PEMS 385kg
- Fibres polypropylène 900g/m3
- Plastifiant, entraîneur d’air 0,35%
selon BPU et CCTP 

M2 925

B4

Fourniture et mise en place de bandes structurantes, en 
pierres granit 30 x 50 x ép.12cm, dessus flammé, 
dessous et 4 chants sciés - Granit origine Européenne 
obligatoire, yc pose sur mortier et colle à la barbotine, 
yc fondation béton épaisseur 20 cm, selon BPU

Ml 130

B5

Fourniture et mise en place de caniveaux, en pierres 
granit 30 x 50 x ép.12cm, dessus flammé, dessous et 4 
chants sciés - Granit origine Européenne obligatoire, 
yc pose sur mortier et colle à la barbotine, yc fondation 
béton épaisseur 20 cm, selon BPU

Ml 30

B6

Fourniture et mise en œuvre (sur mélange terre/pierre 
prévu au poste A) de pavés granit gris de récupération, 
15x15xépaisseur 15cm, y compris joints engazonnés
(Le prix est basé sur 70% de pavés et 30% de 
remplissage en gazon), selon BPU

M2 15

B7 Fourniture et mise en place d'un gazon synthétique, yc 
dallage béton de propreté, selon BPU

M2 70

B8 Fourniture et mise en place de galets scellés type 
"Boules de Chamonix", selon BPU

M2 25

B9

Regards 40 x 40 cm Pces 8
Regards 50 x 50 cm Pces 15
Regards 60 x 60 cm Pces 5
Regards diam. 60cm Pces 12

Mise à la côte définitive de regards existants et/ou créés par un autre lot, yc toutes sujétions, 
selon BPU. 
Pour les réseaux créés, les regards et tampons fonte et/ou à remplir sont prévus au lot VRD



Aménagements 
de surfaces et paysagers

TRANCHE CONDITIONNELLE
Secteur 3 : RD 1083 et Parvis Mairie

DCE

Regards 70 x 70 cm Pces 3
Regards 80 x 80 cm Pces 3
Regards diam. 80cm Pces 9
Regards 100 x 100 cm Pces 2
Chambre type L1T Pces 2
Chambre type L2T Pces 3
Courette anglaise / grille ventilation Pces 3
Bouche à clefs Pces 9

B10

Regards 40 x 40 cm Pces 8
Regards 50 x 50 cm Pces 15
Regards 60 x 60 cm Pces 5
Regards diam. 60cm Pces 12
Regards 70 x 70 cm Pces 3
Regards 80 x 80 cm Pces 3
Regards diam. 80cm Pces 9
Regards 100 x 100 cm Pces 2
Chambre type L1T Pces 2
Chambre type L2T Pces 3

B11

Fourniture et mise en place de protections provisoires 
sur le béton (pour accès provisoires 
chantiers/protections abords bâtiments,...) de type 
plaques emboitables en PVC mou recyclé et traité anti 
UV, 1200x800mm, épaisseur 22mm, coloris gris 
anthracite (type Remopla code 115 ou équivalent),
yc déplacements en cours de chantier selon nécessité,
yc pose/dépose puis livraison de ces plaques à la 
commune en fin de chantier, selon BPU

M2 100

B12

Réutilisation de plaques de protections provisoires déjà 
prévues dans un autre secteur.
Soit à compter la manipulation pour poser/déposer et  
livraison de ces plaques à la commune en fin de 
chantier, selon BPU

M2 80

B13 Réalisation de nettoyage en cours de travaux, selon 
BPU

Jours 3

B14

Traitement des bétons désactivé/pavés existants par 
hydrosablage. L'objectif est de nettoyer le béton en 
surface afin de supprimer les taches et salissures.
Ce prix comprend :
- le balisage et le barriérage du chantier par barrières 
Héras avec bidim
- l'hydrosablage de la surface des bétons jusqu'à un 
rendu propre et homogène
- le nettoyage et l'évacuation des déchets/sable
selon BPU

M2 280

Fourniture et mise en place de tampons fontes ou à remplir (hors mises à la côte prévue au 
poste précédent) pour les regards existants, selon BPU



Aménagements 
de surfaces et paysagers

TRANCHE CONDITIONNELLE
Secteur 3 : RD 1083 et Parvis Mairie

DCE

B15

Intervention sur muret existant et socle armoire (environ 
10ml) de gestion des feux (selon plan)
Ce prix comprend :
- piquage du crépis existant des faces vues
- réalisation d'un enduit projeté fin sur faces vues
- fourniture et mise en place d'une couvertine granit 50 x 
30 x 5cm, yc jointoiement, selon BPU

Bloc 1

TOTAL B

C

Mobiliers :

C1 Fourniture et mise en place de bancs, selon BPU Pces 4

C2 Fourniture et mise en place de banquette en Granit gris 
foncé, origine Européenne, selon BPU

Ml 12

C3 Fourniture et mise en place de corbeilles 80L, selon BPU Pces 2

C4 Fourniture et mise en place de cendriers, selon BPU Pces 1

C5 Fourniture et mise en place de potelets amovibles PMR, 
selon BPU

Pces 3

C6 Fourniture et mise en place de barrières fixes, longueur 
1m, selon BPU

Pces 68

C7
Fourniture et mise en place d'un ensemble de deux demi 
barrières pivotantes, R= 2m, Ral au choix, selon BPU Pce 1

C8 Fourniture et mise en place de supports vélos, selon 
BPU

Pces 4

Ouvrages divers :

C9

Fourniture et mise en place de dalles podotactiles béton 
pour les bandes d'Eveil de Vigilance, dimensions 
L:maxi100cm x l:58,75cm avec 8 lignes de plots en 
quinconces x ép. mini 3,5cm (situées dans les 
revêtements qualitatifs), selon BPU

Ml 85

C10
Fourniture et mise de dalles podotactiles en inox 304L 
en tête d'escalier existant, selon plan et BPU Ml 20

C11 Fourniture et mise en place d'un rail de guidage béton 
(situées dans les revêtements qualitatifs, selon BPU

Ml 30

Mobiliers : Bancs - Potelets - Corbeilles - Cendriers
Ouvrages divers : Dalles podotactiles - Rail de guidage - Mur bois



Aménagements 
de surfaces et paysagers

TRANCHE CONDITIONNELLE
Secteur 3 : RD 1083 et Parvis Mairie

DCE

C12

Fourniture et réalisation d'un mur bois, hauteur hors sol 
90 cm + 40 cm dans le sol, en poutres chêne de 
Bourgogne, section 20x20 cm, posées à la verticale, yc 
toutes sujétions et pièces d'assemblage, yc fondation 
béton, protection et drainage, selon BPU

Ml 23

TOTAL C

D

D1 Réalisation d'un traitement des sols zones plantées et 
engazonnées, selon BPU

M2 550

D2 Fourniture et mise en place d'engrais organique. Kg 15

D3 Préparation des sols au rotavator de toutes les surfaces 
plantées, selon BPU

M2 470

D4

Celtis sinensis, cépées remontées 500/600, motte 
grillagée, 4 transpl., yc tuteurage

Pces 2

Prunus lusitanica 'Myrtifolia', cépées 200/250, motte 
grillagée, 3/4 transpl., yc tuteurage

Pce 1

Amelanchier ovalis, cépées ou touffes 175/200, motte 
grillagée, 3 transpl., yc tuteurage

Pces 3

D5

Cotoneaster damneri 'Eischoltz', 1ère qualité, 5/7 
branches, Gdts ou CTR, 3/m2

Pces 120

Buxus pyramidalis, 60/80, motte ou CTR, 3/m2 Pces 255

Potentilla fruticosa 'Abbotswood', 60/80, motte ou CTR, 
1/m2

Pces 15

Prunus laurocerasus 'Otto Luycken', 60/80, CTR - 2/m2 Pces 740

D6 Fourniture et incorporation d'un rétenteur d'humidité, 
selon BPU

Kg 5

D7
Fourniture et mise en place de toile tissée 
biocompostable à plat  pour toutes les surfaces 
plantées, selon BPU

M2 520

Espaces verts : Préparation de sol - Plantations - Amendement - Protection des sols (toile 
biocompostable et palette broyée) - Entretien et garantie de reprise 12 mois

Fourniture et mise en place d'arbres tiges, de cépées remontées, de TBB et de touffes avec 
tuteurage et/ou ancrage de motte, marquage en pépinière régionale obligatoire et traçabilité 
de culture (hors fosses et terre végétale comptées aux postes A ) 

Fourniture et mise en place d'arbustes, de rosiers paysagers, de couvre sols, de graminées 
et de bulbes de 1ère qualité :



Aménagements 
de surfaces et paysagers

TRANCHE CONDITIONNELLE
Secteur 3 : RD 1083 et Parvis Mairie

DCE

D8 Fourniture et mise en place de palette broyée pour :  
- surfaces plantées - ép. 5 cm, selon BPU

M3 24

D9 Réalisation soignée de l'entretien des espaces verts et 
garantie de reprise pendant 12 mois, selon BPU

Bloc 1

TOTAL D



Aménagements 
de surfaces et paysagers

TRANCHE CONDITIONNELLE
Secteur 4 : Parking de l'école

DCE

N° Désignation des ouvrages Unité Quantité Prix unitaire 
en euros

Prix total         
en euros

A

A1

Installation de chantier : piquetage, protections et 
signalisation de l'ensemble du chantier, constat 
d'huissier, participation au panneau de chantier, 
barrièrages yc déplacements, tous transferts matériels 
selon nécessités du phasage chantier (interventions par 
phases selon l'avancement des autres lots), PAQ, plans 
de recollement, selon BPU

Bloc 1

A2 Déblais/remblais sur site pour modelés paysagers, selon 
BPU

M3 50

A3

Terrassements complémentaires au lot VRD pour :
- fosses d'arbres tiges : 5 m3 
- fosses des cépées : 2 m3
- fosses des petites cépées : 1 m3
- terrassement pour ouvrages divers
- purges diverses 
yc évacuation et taxes de décharge, selon BPU

M3 110

A4

Fourniture et mise en place de terre végétale  selon les 
règles de l'Art :                                                                                                                                                            
- surfaces plantées : 40 cm
- fosses d'arbres tiges : 5 m3 
- fosses des cépées : 2 m3
- fosses des petites cépées : 1 m3
yc analyse de terre si nécessaire, selon BPU

M3 240

TOTAL A

B

B1
Fourniture et mise en place de grave 0/31,5 pour couche 
de réglage sous surfaces minérales créées par ce lot, 
épaisseur moyenne 5 à 8cm, selon BPU

M2 920

B2

Fourniture et réalisation d'un béton désactivé XF2, 
épaisseur 20 cm (circulable occasionnellement 
véhicules lourds) :  
 Formulation béton :
- Sable 550kg
- Gravier 1250kg 100% concassé calcaire 4/6 
- Ciment PEMS 385kg
- Fibres polypropylène 900g/m3
- Plastifiant, entraîneur d’air 0,35%
selon BPU et CCTP 

M2 325

Installation et préparation de chantier - Terrassements divers - Terre végétale

Grave de réglage  - Revêtements : Stabilisé, Béton désactivé, Tramage et caniveaux pierre granit, 
Pavés joints engazonnés, Galets scellés, sol souple -  Mises à niveaux d'ouvrages existants



Aménagements 
de surfaces et paysagers

TRANCHE CONDITIONNELLE
Secteur 4 : Parking de l'école

DCE

B3

Fourniture et réalisation d'un béton désactivé XF2, 
épaisseur 16 cm (circulable occasionnellement 
véhicules) :  
 Formulation béton :
- Sable 550kg
- Gravier 1250kg 100% concassé calcaire Salève 4/6 
- Ciment PEMS 385kg
- Fibres polypropylène 900g/m3
- Plastifiant, entraîneur d’air 0,35%
selon BPU et CCTP 

M2 260

B4
Fourniture et mise en place de sablé stabilisé type 
Champagneux ou équivalent renforcé à la chaux éteinte, 
ép. 6 cm, selon BPU

M2 240

B5

Sol souple coulé en place M2 90

Motif type fleur (autour du trampoline) Pce 1

Motif type fleur Pces 2

B6 Fourniture et mise en place de galets scellés type 
"Boules de Chamonix", selon BPU

M2 10

B7

Regards 40 x 40 cm Pces 6
Regards 50 x 50 cm Pces 8
Regards 60 x 60 cm Pces 3
Regards diam. 60cm Pces 2
Regards 70 x 70 cm Pces 2
Regards diam. 80cm Pces 2
Regards 100 x 100 cm Pce 1
Chambre type L1T Pce 1

B8

Regards 40 x 40 cm Pces 6
Regards 50 x 50 cm Pces 8
Regards 60 x 60 cm Pces 3
Regards diam. 60cm Pces 2
Regards 70 x 70 cm Pces 2
Regards diam. 80cm Pces 2
Regards 100 x 100 cm Pce 1
Chambre type L1T Pce 1

Fourniture et mise en place de revêtement de réception de couleur pour aire de jeux, ép. 
selon normes en vigueur (40 à 60mm), selon CCTP
Nota : 3 coloris diffrentes avec couleur "primaire" à 80% et gris à 20% (selon plan)

Mise à la côte définitive de regards existants et/ou créés par un autre lot, yc toutes sujétions, 
selon BPU. 
Pour les réseaux créés, les regards et tampons fonte et/ou à remplir sont prévus au lot VRD

Fourniture et mise en place de tampons fontes ou à remplir (hors mises à la côte prévue au 
poste précédent) pour les regards existants, selon BPU



Aménagements 
de surfaces et paysagers

TRANCHE CONDITIONNELLE
Secteur 4 : Parking de l'école

DCE

B9

Réutilisation de plaques de protections provisoires déjà 
prévues dans un autre secteur.
Soit à compter la manipulation pour poser/déposer et  
livraison de ces plaques à la commune en fin de 
chantier, selon BPU

M2 180

B10 Réalisation de nettoyage en cours de travaux, selon 
BPU

Jours 2

TOTAL B

C

Mobiliers, clôtures :

C1 Fourniture et mise en place de bancs, selon BPU Pces 3

C2 Fourniture et mise en place de corbeilles 80L, selon BPU Pces 3

C3 Fourniture et mise en place de cendriers, selon BPU Pce 1

C4 Fourniture et mise en place de potelets fixes PMR, selon 
BPU

Pces 4

C5 Fourniture et mise en place de barrières fixes, longueur 
1m, selon BPU

Pces 4

C6 Fourniture et mise en place d'un ensemble de deux demi 
barrières pivotantes, R= 2m, Ral au choix, selon BPU

Pces 2

C7 Fourniture et mise en place de supports vélos, selon 
BPU

Pces 4

C8 Fourniture et mise en place d'une fontaine à boire, yc 
raccordement, selon BPU

Pce 1

C9 Fourniture et mise en place d'une double lisse en 
serrurerie pour aire de jeux, selon BPU

Ml 19

C10 Dépose/Repose de table pique-nique existante, yc socle 
béton, selon BPU

Pces 2

C11

Trampoline rond, yc fond béton, drainage et toutes 
sujétions

Pce 1

Fourniture et mise en place de jeux d'enfants, yc attestation de conformité par bureau de 
contrôle à charge de l'entreprise, selon BPU :

Mobiliers : Bancs - Potelets - Corbeilles - Cendriers ...
Ouvrages divers : Dalles podotactiles - Murs granits



Aménagements 
de surfaces et paysagers

TRANCHE CONDITIONNELLE
Secteur 4 : Parking de l'école

DCE

Réalisation d'une Abeille y compris confection des motifs 
en relief, la fourniture et mise en place du tunnel et 
coulage du sol souple

Pce 1

Sphère en EPDM diam. 500mm Pces 2

1/2 Sphère en EPDM diam. 500mm Pces 3

Panneau d'information Pce 1

Ouvrages divers :

C12

Fourniture et mise en place de dalles podotactiles béton 
pour les bandes d'Eveil de Vigilance, dimensions 
L:maxi100cm x l:58,75cm avec 8 lignes de plots en 
quinconces x ép. mini 3,5cm (situées dans les 
revêtements qualitatifs, selon BPU

Ml 15

C13

Fourniture et mise en place d'un muret en blocs Granit 
gris, origine Européenne, composé de pièces 
100x20xhauteur hors sol de 45cm, yc fondations béton, 
selon BPU                                                                

Ml 19

C14

Fourniture et mise en place d'un WC public
yc longrines béton
hors réseaux et terrassements prévus par le lot VRD, 
selon BPU

Bloc 1

TOTAL C

D

D1 Réalisation d'un traitement des sols zones plantées, 
selon BPU

M2 415

D2 Fourniture et mise en place d'engrais organique. Kg 60

D3 Préparation des sols au rotavator de toutes les surfaces 
plantées, selon BPU

M2 415

D4

Celtis sinensis, cépées remontées 500/600, motte 
grillagée, 4 transpl., yc tuteurage Pces 2

Prunus sargentii, tige 25/30, motte grillagée, 4 transpl., 
yc tuteurage

Pces 5

Cercis chinensis, cépées 250/300, motte grillagée, 3 
transpl., yc tuteurage

Pces 3

Espaces verts : Préparation de sol - Plantations - Amendement - Protection des sols (toile 
biocompostable et palette broyée) - Entretien et garantie de reprise 12 mois

Fourniture et mise en place d'arbres tiges, de cépées remontées, de TBB et de touffes avec 
tuteurage et/ou ancrage de motte, marquage en pépinière régionale obligatoire et traçabilité 
de culture (hors fosses et terre végétale comptées aux postes A ) 



Aménagements 
de surfaces et paysagers

TRANCHE CONDITIONNELLE
Secteur 4 : Parking de l'école

DCE

Syringa josikaea, cépées 200/250, motte grillagée, 3 
transplantations, tuteurage simple

Pces 8

Amelanchier ovalis, cépées ou touffes 175/200, motte 
grillagée, 3 transpl., yc tuteurage

Pces 14

D5

Hypericum hidcote, 40/60, 5/7 branches, 1ère qualité, 
CTR, 2/m2

Pces 300

Abelia grandiflora, 80/100, motte ou CTR, 1/m2 Pces 205

Potentilla fruticosa 'Abbotswood', 60/80, motte ou CTR, 
1/m2

Pces 60

D6 Fourniture et incorporation d'un rétenteur d'humidité, 
selon BPU

Kg 20

D7
Fourniture et mise en place de toile tissée 
biocompostable à plat  pour toutes les surfaces 
plantées, selon BPU

M2 460

D8 Fourniture et mise en place de palette broyée pour :  
- surfaces plantées - ép. 5 cm, selon BPU

M3 21

D9 Réalisation soignée de l'entretien des espaces verts et 
garantie de reprise pendant 12 mois, selon BPU

Bloc 1

TOTAL D

Fourniture et mise en place d'arbustes, de rosiers paysagers, de couvre sols, de graminées 
et de bulbes de 1ère qualité :



Aménagements 
de surfaces et paysagers

Récapitulatif DCE

Montant HT 

A

B

C

D

A

B

C

D

TVA 20%

Mobiliers : Potelets - Corbeilles - Cendriers
Ouvrages divers : Dalles podotactiles

TOTAL HT

TOTAL HT

TOTAL HT

Installation et préparation de chantier - Terrassements divers - Terre végétale

TOTAL T.T.C.

Grave de réglage  - Revêtements : Béton désactivé, Tramage et caniveaux pierre granit, 
Galets scellés -  Mises à niveaux d'ouvrages existants

Espaces verts : Préparation de sol - Plantations - Amendement - Protection des sols 
(toile biocompostable et palette broyée) - Entretien et garantie de reprise 12 mois 

Revêtements : Pavés joints engazonnés, Galets scellés

TOTAL T.T.C.

TVA 20%

TVA 20%

Récapitulatif TRANCHE FERME

RECAPITULATIF 

TRANCHE FERME - Secteur 1 : Rue de la Platière

Installation et préparation de chantier - Terrassements divers - Terre végétale - Terre 
pierre

TOTAL T.T.C.

TRANCHE FERME - Secteur 2 : Parking et abords de la Mairie

Mobiliers : Barrières bois - Supports vélos - Portillon
Ouvrages divers : Mur béton

Espaces verts : Préparation de sol - Plantations - Amendement - Protection des sols 
(toile biocompostable et palette broyée) - Engazonnement - Entretien et garantie de 
reprise 12 mois



Aménagements 
de surfaces et paysagers

Récapitulatif DCE

A

B

C

D

A

B

C

D

TOTAL HT
TVA 20%

TOTAL T.T.C.

TVA 20%
TOTAL HT

Espaces verts : Préparation de sol - Plantations - Amendement - Protection des sols 
(toile biocompostable et palette broyée) - Entretien et garantie de reprise 12 mois

Installation et préparation de chantier - Terrassements divers - Terre végétale

TRANCHE CONDITIONNELLE - Secteur 4 : Parking de l'école

TOTAL T.T.C.

Récapitulatif TOUTES TRANCHES

Grave de réglage  - Revêtements : Stabilisé, Béton désactivé, Tramage et caniveaux 
pierre granit, Pavés joints engazonnés, Gazon synthétique, Galets scellés -  Mises à 
niveaux d'ouvrages existants

TOTAL T.T.C.
TVA 20%
TOTAL HT

Récapitulatif TRANCHE CONDITIONNELLE

TOTAL T.T.C.

Mobiliers : Bancs - Potelets - Corbeilles - Cendriers
Ouvrages divers : Dalles podotactiles - Rail de guidage - Mur bois

TRANCHE CONDITIONNELLE - Secteur 3 : RD 1083 et Parvis Mairie

Installation et préparation de chantier - Terrassements divers - Terre végétale - Terre 
pierre  - Démolition mur existant

TVA 20%
TOTAL HT

Espaces verts : Préparation de sol - Plantations - Amendement - Protection des sols 
(toile biocompostable et palette broyée) - Entretien et garantie de reprise 12 mois

Mobiliers : Bancs - Potelets - Corbeilles - Cendriers ...
Ouvrages divers : Dalles podotactiles - Murs granits

Grave de réglage  - Revêtements : Stabilisé, Béton désactivé, Tramage et caniveaux 
pierre granit, Pavés joints engazonnés, Galets scellés, sol souple -  Mises à niveaux 
d'ouvrages existants


