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Aménagements TRANCHE FERME DCE
de surfaces et paysagers Secteur 1 : Rue de la Platiére
N° [Désignation des ouvrages Unité | Quantité P:)r(‘ 2:'::;re Z:’;:or:)asl

Installation et préparation de chantier - Terrasse

ments divers - Terre végétale - Terre pierre

A1

A2

A3

A4

A5

Installation de chantier : piquetage, protections et
signalisation de I'ensemble du chantier, constat
d'huissier, participation au panneau de chantier,
barrierages yc déplacements, tous transferts matériels
selon nécessités du phasage chantier (interventions par
phases selon I'avancement des autres lots), PAQ, plans
de recollement, selon BPU

Déblais/remblais sur site pour modelés paysagers, selon
BPU

Terrassements complémentaires au lot VRD pour :
- fosses d'arbres tiges : 5 m3

- fosses des petites cépées : 1 m3

- purges diverses

yc évacuation et taxes de décharge, selon BPU

Fourniture et mise en place de terre végétale selon les
régles de I'Art :

- surfaces plantées et engazonnées : 40 cm

- fosses d'arbres tiges : 5 m3

- fosses des petites cépées : 2 m3

yc analyse de terre si nécessaire, selon BPU

Fourniture et mise en place d'un mélange terre/pierre
pour (70% grave et 30% terre végétale) :

- couche de forme sous pavés joints gazons : ép. 30cm,
selon BPU

TOTAL A

Bloc

M3

M3

M3

M3

80

45

185

Revétements : Pavés joints engazonnés, Galets scellés

B1

B2

Fourniture et mise en ceuvre (sur mélange terre/pierre
prévu au poste A) de pavés granit gris de récupération,
15x15xépaisseur 15cm, y compris joints engazonnés
(Le prix est basé sur 70% de pavés et 30% de
remplissage en gazon), selon BPU

Fourniture et mise en place de galets scellés type
"Boules de Chamonix", selon BPU

TOTAL B

M2

M2

10

10




Aménagements TRANCHE FERME DCE
de surfaces et paysagers Secteur 1 : Rue de la Platiére

Mobiliers : Barriéres bois - Supports vélos - Portillon

c Ouvrages divers : Mur béton
Mobiliers, portillon :
Fourniture et mise en place d'une barriere bois continue

C1] . , Mi 22
simple lisse, selon BPU

co Fourniture et mise en place de supports vélos, selon Pces 3

BPU

Fourniture et mise en place d'un portillon a barreaudage
C3 |simple pour accés a la gendarmerie - H=2m et ouverture | Pce 1
1,5m, selon BPU

Ouvrages divers :

Fourniture et mise en place d'un mur de cléture pour la
gendarmerie - H=2m comprenant :

- terrassements des fondartions (0,6m x 1m x longueur =
21m3)

- fondation béton armé (0,5m x 0,8m x longueur = 18m3)
- mur en moéllons de 20cm de large, yc ferraillage,
renforts d'angle et joints de dilatation

- couvertine béton 50 x 30 x 5 cm, yc jointoiement

- enduit projeté sur toutes les face vues

selon BPU

C4 Mi 35

TOTALC

Espaces verts : Préparation de sol - Plantations - Amendement - Protection des sols (toile

D biocompostable et palette broyée) - Engazonnement - Entretien et garantie de reprise 12 mois
D1 Real|sat|or’1 d'un traitement des sols zones plantées et M2 450
engazonnées, selon BPU
D2 |Fourniture et mise en place d'engrais organique. Kg 15
D3 Prepa’lrahon des sols au rotavator de toutes les surfaces M2 320
plantées, selon BPU

Fourniture et mise en place d'arbres tiges, de cépées remontées, de TBB et de touffes avec
D4 |tuteurage et/ou ancrage de motte, marquage en pépiniere régionale obligatoire et tracgabilité
de culture (hors fosses et terre végétale comptées aux postes A )

Pyrus calleryana 'Chanticleer’, tige 25/30, motte

S Pces 2
grillagée, 3 transpl., yc tuteurage
Syringa josikaea, cépées 200/250, motte grillagée, 3 Pce 1
transplantations, tuteurage simple
Amelanchier ovalis, cépées ou touffes 175/200, motte Pces 2
grillagée, 3 transpl., yc tuteurage




Aménagements
de surfaces et paysagers

D5

D6

D7

D8

D9

D10

Fourniture et mise en place d'arbustes, de rosiers paysagers, de couvre sols, de graminées

et de bulbes de 1ére qualité :

Hypericum hidcote, 40/60, 5/7 branches, 1ére qualité,
CTR, 2/m2

Potentilla fruticosa 'Abbotswood', 60/80, motte ou CTR,
1/m2

Ligustrum vulgare, 60/80, motte ou CTR, 1/m2

Plantes grimpantes :

Hedera helix, CTR2L, 175/200

Fourniture et incorporation d'un rétenteur d'humidité,
selon BPU

Fourniture et mise en place de toile tissée
biocompostable a plat pour toutes les surfaces
plantées, selon BPU

Fourniture et mise en place de palette broyée pour :
- surfaces plantées - ép. 5 cm, selon BPU

Fourniture et mise en place d'un gazon soigné, selon
BPU

Réalisation soignée de I'entretien des espaces verts et
garantie de reprise pendant 12 mois, selon BPU

TOTAL D

TRANCHE FERME
Secteur 1 : Rue de la Platiére

Pces

Pces

Pces

Pces

Kg

M2

M3

M2

Bloc

420

35

85

13

350

18

130

DCE




Aménagements TRANCHE FERME DCE

de surfaces et paysagers Secteur 2 : Parking et abords de la Mairie
N° [Désignation des ouvrages Unité | Quantité HCSETIED |- {Farsisete]
en euros en euros

Installation et préparation de chantier - Terrassements divers - Terre végétale

A1

A2

A3

A4

Installation de chantier : piquetage, protections et
signalisation de I'ensemble du chantier, constat
d'huissier, barrierages yc déplacements, tous transferts
matériels selon nécessités du phasage chantier
(interventions par phases selon |'avancement des autres

lots), PAQ, plans de recollement, selon BPU

Déblais/remblais sur site pour modelés paysagers, selon
BPU

Terrassements complémentaires au lot VRD pour :

- fosses d'arbres tiges : 5 m3

- fosses des cépées : 2 m3

- fosses des petites cépées : 1 m3

- terrassement dans grave pour réalisation des tramages
- purges diverses

yc évacuation et taxes de décharge, selon BPU

Fourniture et mise en place de terre végétale selon les
régles de I'Art :

- surfaces plantées : 40 cm

- fosses d'arbres tiges : 5 m3

- fosses des cépées : 2 m3

- fosses des petites cépées : 1 m3

yc analyse de terre si nécessaire, selon BPU

TOTALA

Bloc

M3

M3

M3

70

140

310

Grave de réglage - Revétements : Béton désactivé, Tramage et caniveaux pierre granit, Galets
scellés - Mises a niveaux d'ouvrages existants

B1

B2

Fourniture et mise en place de grave 0/31,5 pour couche
de réglage sous surfaces minérales créées par ce lot,
épaisseur moyenne 5 a 8cm, selon BPU

Fourniture et réalisation d'un béton désactivé XF2,
épaisseur 20 cm (circulable occasionnellement
véhicules lourds) :

Formulation béton :

- Sable 550kg

- Gravier 1250kg 100% concassé calcaire 4/6

- Ciment PEMS 385kg

- Fibres polypropyléne 900g/m3

- Plastifiant, entraineur d’air 0,35%

selon BPU et CCTP

M2

M2

320

205




Aménagements
de surfaces et paysagers

B3

B4

BS

B6

B7

B8

B9

Fourniture et réalisation d'un béton désactivé XF2,
épaisseur 16 cm (circulable occasionnellement
véhicules) :

Formulation béton :

- Sable 550kg

- Gravier 1250kg 100% concassé calcaire 4/6

- Ciment PEMS 385kg

- Fibres polypropyléne 900g/m3

- Plastifiant, entratneur d’air 0,35%

selon BPU et CCTP

Fourniture et mise en place de bandes structurantes, en
pierres granit 30 x 50 x ép.12cm, dessus flammé,
dessous et 4 chants sciés - Granit origine Européenne
obligatoire, yc pose sur mortier et colle a la barbotine,
yc fondation béton épaisseur 20 cm, selon BPU

Fourniture et mise en place de caniveaux, en pierres
granit 30 x 50 x ép.12cm, dessus flammé, dessous et 4
chants sciés - Granit origine Européenne obligatoire,
yc pose sur mortier et colle a la barbotine, yc fondation
béton épaisseur 20 cm, selon BPU

Fourniture et mise en place de galets scellés type
"Boules de Chamonix", selon BPU

Mise a la cbte définitive de regards existants et/ou créés par un a

selon BPU.
Pour les réseaux créés, les regards et tampons fonte et/o

Regards 40 x 40 cm
Regards 50 x 50 cm
Regards diam. 60cm

Regards diam. 80cm
Chambre type L2T

Fourniture et mise en place de tampons fontes ou a remp
poste précédent) pour les regards existants, selon BPU

Regards 40 x 40 cm
Regards 50 x 50 cm
Regards diam. 60cm
Regards diam. 80cm
Chambre type L2T

Fourniture et mise en place de protections provisoires
sur le béton (pour accés provisoires
chantiers/protections abords batiments,...) de type
plagues emboitables en PVC mou recyclé et traité anti
UV, 1200x800mm, épaisseur 22mm, coloris gris
anthracite (type Remopla code 115 ou équivalent),

yc déplacements en cours de chantier selon nécessité,
yc pose/dépose puis livraison de ces plaques a la
commune en fin de chantier, selon BPU

TRANCHE FERME
Secteur 2 : Parking et abords de la Mairie

M2

Mi

Mi

M2

uarem

Pces
Pces
Pces

Pces
Pce

lir (hors

Pces
Pces
Pces
Pces

Pce

M2

45

12

15

utre lot, yc toutes sujétions,

plir sont prévus au lot VRD

=W N WO,

mises a la cote prévue au

= W N WO,

80

DCE




Aménagements TRANCHE FERME

de surfaces et paysagers

Secteur 2 : Parking et abords de la Mairie

Réalisation de nettoyage en cours de travaux, selon

DCE

B10 BPU Jours 2
TOTAL B
c Mobiliers : Potelets - Corbeilles - Cendriers
Ouvrages divers : Dalles podotactiles
Mobiliers :
C1 [Fourniture et mise en place de corbeilles 80L, selon BPU| Pces 3
C2 |Fourniture et mise en place de cendriers, selon BPU Pces 2
c3 Fourniture et mise en place de potelets fixes PMR, selon Pces 3
BPU
ca Fourniture et mise en place de potelets amovibles PMR, Pces 7
selon BPU
Ouvrages divers :
Fourniture et mise en place de dalles podotactiles béton
pour les bandes d'Eveil de Vigilance, dimensions
C5 |L:maxi100cm x I:58,75cm avec 8 lignes de plots en Mi 60
quinconces x ép. mini 3,5cm (situées dans les
revétements qualitatifs, selon BPU
TOTALC
D Espaces verts : Préparation de sol - Plantations - Amendement - Protection des sols (toile
biocompostable et palette broyée) - Entretien et garantie de reprise 12 mois
D1 Réalisation d'un traitement des sols zones plantées, M2 550
selon BPU
D2 |Fourniture et mise en place d'engrais organique. Kg 75
D3 Prepa,\ra‘uon des sols au rotavator de toutes les surfaces M2 550
plantées, selon BPU
Fourniture et mise en place d'arbres tiges, de cépées remontées, de TBB et de touffes avec
D4 |tuteurage et/ou ancrage de motte, marquage en pépiniere régionale obligatoire et tragabilité

de culture (hors fosses et terre végétale comptées aux postes A )

Celtis sinensis, cépées remontées 500/600, motte Pce 1
grillagée, 4 transpl., yc tuteurage

Prunus sargentii, tige 25/30, motte grillagée, 4 transpl.,
yc tuteurage

Pces 5




Aménagements
de surfaces et paysagers

D5

D6

D7

D8

D9

Pyrus calleryana 'Chanticleer’, tige 25/30, motte
grillagée, 3 transpl., yc tuteurage

Sophora japonica, tige 25/30, motte grillagée, 3 transpl.,
yc tuteurage

Cercis chinensis, cépées 250/300, motte grillagée, 3
transpl., yc tuteurage

Amelanchier ovalis, cépées ou touffes 175/200, motte
grillagée, 3 transpl., yc tuteurage

Fourniture et mise en place d'arbustes, de rosiers paysagers, de couvre sols,

et de bulbes de 1ére qualité :

Cotoneaster damneri 'Eischoltz', 1ére qualité, 5/7
branches, Gdts ou CTR, 3/m2

Hypericum hidcote, 40/60, 5/7 branches, 1ére qualité,
CTR, 2/m2

Rosier paysager 'Alaska’, 5/7 branches, 1ére qualité¢, RN
ou CTR, 1/m2 ou 1/0,8ml

Abelia grandiflora, 80/100, motte ou CTR, 1/m2

Potentilla fruticosa 'Abbotswood', 60/80, motte ou CTR,
1/m2

Buxus pyramidalis, 60/80, motte ou CTR, 3/m2

Fourniture et incorporation d'un rétenteur d'humidite,
selon BPU

Fourniture et mise en place de toile tissée
biocompostable a plat pour toutes les surfaces
plantées, selon BPU

Fourniture et mise en place de palette broyée pour :
- surfaces plantées - ép. 5 cm, selon BPU

Réalisation soignée de I'entretien des espaces verts et
garantie de reprise pendant 12 mois, selon BPU

TOTALD

TRANCHE FERME
Secteur 2 : Parking et abords de la Mairie

Pces

Pces

Pces

Pces

Pces

Pces

Pces

Pces

Pces

Pces

Kg

M2

M3

Bloc

150

170

50

140

160

45

25

600

29

de graminées

DCE




Aménagements
de surfaces et paysagers

TRANCHE CONDITIONNELLE DCE
Secteur 3 : RD 1083 et Parvis Mairie

NO

Désignation des ouvrages

Unité

Prix unitaire | Prix total
en euros en euros

Quantité

Installation et préparation de chantier - Terrassements divers - Terre végétale - Terre pierre -

Démolition mu

r exista

nt

A1

A2

A3

A4

A5

A6

Installation de chantier : piquetage, protections et
signalisation de I'ensemble du chantier, constat
d'huissier, participation au panneau de chantier,
barrierages yc déplacements, tous transferts matériels
selon nécessités du phasage chantier (interventions par
phases selon |'avancement des autres lots), PAQ, plans
de recollement, selon BPU

Déblais/remblais sur site pour modelés paysagers, selon
BPU

Terrassements complémentaires au lot VRD pour :

- fosses d'arbres tiges : 5 m3

- fosses des petites cépées : 1 m3

- terrassement dans grave pour réalisation des tramages
- purges diverses

yc évacuation et taxes de décharge, selon BPU

Fourniture et mise en place de terre végétale selon les
regles de I'Art ;

- surfaces plantées et engazonnée : 40 cm

- fosses d'arbres tiges : 5 m3

- fosses des petites cépées : 1 m3

yc analyse de terre si nécessaire, selon BPU

Fourniture et mise en place d'un mélange terre/pierre
pour (70% grave et 30% terre végétale) :

- couche de forme sous pavés joints gazons : ép. 30cm,
selon BPU

Démolition du mur existant a l'arriére de la mairie, yc
évacuation des matériaux, selon BPU

TOTAL A

Bloc

M3

M3

M3

M3

Mi

50

75

255

25

Grave de réglage - Revétements : Stabilisé, Béton désactivé, Tramage et caniveaux pierre granit,

Pavés joints engazonnés, Gazon synthétique, Galets

scellés

- Mises a niveaux d'ouvrages existants

B1

Fourniture et mise en place de grave 0/31,5 pour couche
de réglage sous surfaces minérales créées par ce lot,
épaisseur moyenne 5 a 8cm, selon BPU

M2

1 440




Aménagements
de surfaces et paysagers

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

Fourniture et réalisation d'un béton désactivé XF2,
épaisseur 20 cm (circulable occasionnellement
véhicules lourds) :

Formulation béton :

- Sable 550kg

- Gravier 1250kg 100% concassé calcaire 4/6

- Ciment PEMS 385kg

- Fibres polypropyléne 900g/m3

- Plastifiant, entratneur d’air 0,35%

selon BPU et CCTP

Fourniture et réalisation d'un béton désactivé XF2,
épaisseur 16 cm (circulable occasionnellement
véhicules) :

Formulation béton :

- Sable 550kg

- Gravier 1250kg 100% concassé calcaire 4/6

- Ciment PEMS 385kg

- Fibres polypropyléne 900g/m3

- Plastifiant, entraineur d’air 0,35%

selon BPU et CCTP

Fourniture et mise en place de bandes structurantes, en
pierres granit 30 x 50 x ép.12cm, dessus flammé,
dessous et 4 chants sciés - Granit origine Européenne
obligatoire, yc pose sur mortier et colle a la barbotine,
yc fondation béton épaisseur 20 cm, selon BPU

Fourniture et mise en place de caniveaux, en pierres
granit 30 x 50 x ép.12cm, dessus flammé, dessous et 4
chants sciés - Granit origine Européenne obligatoire,
yc pose sur mortier et colle a la barbotine, yc fondation
béton épaisseur 20 cm, selon BPU

Fourniture et mise en ceuvre (sur mélange terre/pierre
prévu au poste A) de pavés granit gris de récupération,
15x15xépaisseur 15cm, y compris joints engazonnés
(Le prix est basé sur 70% de pavés et 30% de
remplissage en gazon), selon BPU

Fourniture et mise en place d'un gazon synthétique, yc
dallage béton de propreté, selon BPU

Fourniture et mise en place de galets scellés type
"Boules de Chamonix", selon BPU

M2

M2

MI

Mi

M2

M2

M2

Mise a la cbte définitive de regards existants et/ou créés par un a

selon BPU.

Pour les réseaux créés, les regards et tampons fonte et/ou a rem

Regards 40 x 40 cm
Regards 50 x 50 cm
Regards 60 x 60 cm
Regards diam. 60cm

Pces
Pces
Pces
Pces

TRANCHE CONDITIONNELLE
Secteur 3 : RD 1083 et Parvis Mairie

240

925

130

30

15

70

25

utre lot, yc toutes sujétions,

plir sont prévus au lot VRD

8
15
5
12

DCE




Aménagements
de surfaces et paysagers

B10

B11

B12

B13

B14

Regards 70 x 70 cm

Regards 80 x 80 cm

Regards diam. 80cm

Regards 100 x 100 cm

Chambre type L1T

Chambre type L2T

Courette anglaise / grille ventilation
Bouche a clefs

Pces
Pces

Pces
Pces
Pces
Pces
Pces
Pces

Fourniture et mise en place de tampons fontes ou a remp
poste précédent) pour les regards existants, selon BPU

Regards 40 x 40 cm
Regards 50 x 50 cm
Regards 60 x 60 cm
Regards diam. 60cm
Regards 70 x 70 cm
Regards 80 x 80 cm
Regards diam. 80cm
Regards 100 x 100 cm
Chambre type L1T
Chambre type L2T

Fourniture et mise en place de protections provisoires
sur le béton (pour accés provisoires
chantiers/protections abords batiments,...) de type
plagues emboitables en PVC mou recyclé et traité anti
UV, 1200x800mm, épaisseur 22mm, coloris gris
anthracite (type Remopla code 115 ou équivalent),

yc déplacements en cours de chantier selon nécessité,
yc pose/dépose puis livraison de ces plaques a la
commune en fin de chantier, selon BPU

Réutilisation de plaques de protections provisoires déja
prévues dans un autre secteur.

Soit a compter la manipulation pour poser/déposer et
livraison de ces plaques a la commune en fin de
chantier, selon BPU

Réalisation de nettoyage en cours de travaux, selon
BPU

Traitement des bétons désactivé/paveés existants par
hydrosablage. L'objectif est de nettoyer le béton en
surface afin de supprimer les taches et salissures.
Ce prix comprend :

- le balisage et le barriérage du chantier par barrieres
Héras avec bidim

- I'hnydrosablage de la surface des bétons jusqu'a un
rendu propre et homogéne

- le nettoyage et I'évacuation des déchets/sable
selon BPU

lir (hors

Pces
Pces
Pces
Pces
Pces
Pces
Pces
Pces
Pces
Pces

M2

M2

Jours

M2

TRANCHE CONDITIONNELLE
Secteur 3 : RD 1083 et Parvis Mairie

O W WNNO WwW

mises a la cote prévue au

o O o

W NN O W

100

80

280

DCE




Aménagements
de surfaces et paysagers

B15

Intervention sur muret existant et socle armoire (environ
10ml) de gestion des feux (selon plan)

Ce prix comprend :

- piquage du crépis existant des faces vues

- réalisation d'un enduit projeté fin sur faces vues

- fourniture et mise en place d'une couvertine granit 50 x
30 x 5cm, yc jointoiement, selon BPU

Bloc

TRANCHE CONDITIONNELLE
Secteur 3 : RD 1083 et Parvis Mairie

DCE

TOTAL B

c Mobiliers : Bancs - Potelets - Corbeilles - Cendriers

Ouvrages divers : Dalles podotactiles - Rail de guidage - Mur bois

Mobiliers :

C1 |Fourniture et mise en place de bancs, selon BPU Pces 4
Fourniture et mise en place de banquette en Granit gris

C2 L X Mi 12
foncé, origine Européenne, selon BPU

C3 |Fourniture et mise en place de corbeilles 80L, selon BPU| Pces 2

C4 |Fourniture et mise en place de cendriers, selon BPU Pces 1

c5 Fourniture et mise en place de potelets amovibles PMR, Pces 3
selon BPU

c6 Fourniture et mise en place de barriéres fixes, longueur Pces 68
1m, selon BPU

c7 Fourniture et mise en place d'un ensemble de deux demi P 1
barrieres pivotantes, R= 2m, Ral au choix, selon BPU ce

c8 Fourniture et mise en place de supports vélos, selon Pces 4
BPU
Ouvrages divers :
Fourniture et mise en place de dalles podotactiles béton
pour les bandes d'Eveil de Vigilance, dimensions

C9 |L:maxi100cm x I:58,75cm avec 8 lignes de plots en Mi 85
quinconces x ép. mini 3,5cm (situées dans les
revétements qualitatifs), selon BPU

c10 Fourniture et mise de dalles podotactiles en inox 304L M 20
en téte d'escalier existant, selon plan et BPU

C11 Fourniture et mise en place d'un rail de guidage béton Ml 30

(situées dans les revétements qualitatifs, selon BPU




Aménagements
de surfaces et paysagers

C12

Fourniture et réalisation d'un mur bois, hauteur hors sol
90 cm + 40 cm dans le sol, en poutres chéne de
Bourgogne, section 20x20 cm, posées a la verticale, yc
toutes sujétions et pieces d'assemblage, yc fondation
béton, protection et drainage, selon BPU

TOTALC

Mi

TRANCHE CONDITIONNELLE
Secteur 3 : RD 1083 et Parvis Mairie

23

DCE

Espaces verts : Préparation de sol - Plantations - Amendement - Protection des sols (toile

b biocompostable et palette broyée) - Entretien et garantie de reprise 12 mois
D1 Reallsatlorj d'un traitement des sols zones plantées et M2 550
engazonnées, selon BPU
D2 |Fourniture et mise en place d'engrais organique. Kg 15
D3 Prepa,ranon des sols au rotavator de toutes les surfaces M2 470
plantées, selon BPU
Fourniture et mise en place d'arbres tiges, de cépées remontées, de TBB et de touffes avec
D4 |tuteurage et/ou ancrage de motte, marquage en pépiniere régionale obligatoire et tragabilité
de culture (hors fosses et terre végétale comptées aux postes A )
Celtis sinensis, cépées remontées 500/600, motte
. . Pces 2
grillagée, 4 transpl., yc tuteurage
Prunus lusitanica 'Myrtifolia', cépées 200/250, motte Pce 1
grillagée, 3/4 transpl., yc tuteurage
Amelanchier ovalis, cépées ou touffes 175/200, motte Pces 3
grillagée, 3 transpl., yc tuteurage
D5 Fourniture et mise en place d'arbustes, de rosiers paysagers, de couvre sols, de graminées
et de bulbes de 1éere qualité :
Cotoneaster damneri 'Eischoltz', 1ére qualité, 5/7 Pces 120
branches, Gdts ou CTR, 3/m2
Buxus pyramidalis, 60/80, motte ou CTR, 3/m2 Pces 255
Potentilla fruticosa 'Abbotswood'’, 60/80, motte ou CTR,
Pces 15
1/m2
Prunus laurocerasus 'Otto Luycken', 60/80, CTR - 2/m2 | Pces 740
D6 Fourniture et incorporation d'un rétenteur d'humidite, Kg 5
selon BPU
Fourniture et mise en place de toile tissée
D7 |biocompostable a plat pour toutes les surfaces M2 520

plantées, selon BPU




Aménagements

de

D8

D9

surfaces et paysagers
Fourniture et mise en place de palette broyée pour :
- surfaces plantées - ép. 5 cm, selon BPU

Réalisation soignée de I'entretien des espaces verts et
garantie de reprise pendant 12 mois, selon BPU

TOTAL D

M3

Bloc

TRANCHE CONDITIONNELLE
Secteur 3 : RD 1083 et Parvis Mairie

24

DCE




Qménigements TRANCHE CONDITIONNELLE DCE
t . L
€ surfaces et paysagers Secteur 4 : Parking de I'école
N° [Désignation des ouvrages Unité | Quantité HCSETIED |- {Farsisete]
en euros en euros

Installation et préparation de chantier - Terrassements divers - Terre végétale

A1

A2

A3

A4

Installation de chantier : piquetage, protections et
signalisation de I'ensemble du chantier, constat
d'huissier, participation au panneau de chantier,
barrierages yc déplacements, tous transferts matériels
selon nécessités du phasage chantier (interventions par
phases selon I'avancement des autres lots), PAQ, plans
de recollement, selon BPU

Déblais/remblais sur site pour modelés paysagers, selon
BPU

Terrassements complémentaires au lot VRD pour :
- fosses d'arbres tiges : 5 m3

- fosses des cépées : 2 m3

- fosses des petites cépées : 1 m3

- terrassement pour ouvrages divers

- purges diverses

yc évacuation et taxes de décharge, selon BPU

Fourniture et mise en place de terre végétale selon les
regles de I'Art ;

- surfaces plantées : 40 cm

- fosses d'arbres tiges : 5 m3

- fosses des cépées : 2 m3

- fosses des petites cépées : 1 m3

yc analyse de terre si nécessaire, selon BPU

TOTAL A

Bloc

M3

M3

M3

50

110

240

Grave de réglage - Revétements : Stabilisé, Béton désactivé, Tramage et caniveaux pierre granit,
Pavés joints engazonnés, Galets scellés, sol souple - Mises a niveaux d'ouvrages existants

B1

B2

Fourniture et mise en place de grave 0/31,5 pour couche
de réglage sous surfaces minérales créées par ce lot,
épaisseur moyenne 5 a 8cm, selon BPU

Fourniture et réalisation d'un béton désactivé XF2,
épaisseur 20 cm (circulable occasionnellement
véhicules lourds) :

Formulation béton :

- Sable 550kg

- Gravier 1250kg 100% concassé calcaire 4/6

- Ciment PEMS 385kg

- Fibres polypropyléne 900g/m3

- Plastifiant, entraineur d’air 0,35%

selon BPU et CCTP

M2

M2

920

325




dAménigementS TRANCHE CONDITIONNELLE DCE
€ surfaces et paysagers Secteur 4 : Parking de I'école

Fourniture et réalisation d'un béton désactivé XF2,
épaisseur 16 cm (circulable occasionnellement
véhicules) :

Formulation béton :

- Sable 550kg

- Gravier 1250kg 100% concassé calcaire Saléve 4/6
- Ciment PEMS 385kg

- Fibres polypropyléne 900g/m3

- Plastifiant, entraineur d’air 0,35%

selon BPU et CCTP

B3 M2 260

Fourniture et mise en place de sablé stabilisé type
B4 |Champagneux ou équivalent renforcé a la chaux éteinte, | M2 240
ép. 6 cm, selon BPU

Fourniture et mise en place de revétement de réception de couleur pour aire de jeux, ép.
B5 | selon normes en vigueur (40 a 60mm), selon CCTP
Nota : 3 coloris diffrentes avec couleur "primaire"” a 80% et gris a 20% (selon plan)

Sol souple coulé en place M2 90
Motif type fleur (autour du trampoline) Pce 1
Motif type fleur Pces 2

Fourniture et mise en place de galets scellés type

B6 "Boules de Chamonix", selon BPU

M2 10

Mise a la cbte définitive de regards existants et/ou créés par un autre lot, yc toutes sujétions,
B7 |selon BPU.
Pour les réseaux créés, les regards et tampons fonte et/ou a remplir sont prévus au lot VRD

Regards 40 x 40 cm Pces 6
Regards 50 x 50 cm Pces 8
Regards 60 x 60 cm Pces 3
Regards diam. 60cm Pces 2
Regards 70 x 70 cm Pces 2
Regards diam. 80cm Pces 2
Regards 100 x 100 cm Pce 1
Chambre type L1T Pce 1

Fourniture et mise en place de tampons fontes ou a remplir (hors mises a la cote prévue au

B8 poste précédent) pour les regards existants, selon BPU
Regards 40 x 40 cm Pces 6
Regards 50 x 50 cm Pces 8
Regards 60 x 60 cm Pces 3
Regards diam. 60cm Pces 2
Regards 70 x 70 cm Pces 2
Regards diam. 80cm Pces 2
Regards 100 x 100 cm Pce 1
Chambre type L1T Pce 1




Aménagements
de surfaces et paysagers

B9

B10

Réutilisation de plaques de protections provisoires déja
prévues dans un autre secteur.

Soit a compter la manipulation pour poser/déposer et
livraison de ces plaques a la commune en fin de
chantier, selon BPU

Réalisation de nettoyage en cours de travaux, selon
BPU

TOTALB

M2

Jours

TRANCHE CONDITIONNELLE
Secteur 4 : Parking de I'école
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DCE

Mobiliers : Bancs - Potelets - Corbeilles - Cendriers ...

c Ouvrages divers : Dalles podotactiles - Murs granits
Mobiliers, clotures :

C1 |Fourniture et mise en place de bancs, selon BPU Pces 3

C2 |Fourniture et mise en place de corbeilles 80L, selon BPU| Pces 3

C3 |Fourniture et mise en place de cendriers, selon BPU Pce 1

ca Fourniture et mise en place de potelets fixes PMR, selon Pces 4
BPU

c5 Fourniture et mise en place de barriéres fixes, longueur Pces 4
1m, selon BPU

c6 Fourniture et mise en place d'un ensemble de deux demi Pces 2
barriéres pivotantes, R=2m, Ral au choix, selon BPU

c7 Fourniture et mise en place de supports vélos, selon Pces 4
BPU

c8 Fourniture et mise en place d'une fontaine a boire, yc Pce 1
raccordement, selon BPU
Fourniture et mise en place d'une double lisse en

C9 . A : Mi 19
serrurerie pour aire de jeux, selon BPU

c10 Dfapose/Repose de table pique-nique existante, yc socle Pces >
béton, selon BPU

C11 Fourniture et mise en place de jeux d'enfants, yc attestation de conformité par bureau de

contréle a charge de l'entreprise, selon BPU :

Trampoline rond, yc fond béton, drainage et toutes
sujétions

Pce




dAmén?cgementS TRANCHE CONDITIONNELLE DCE
e surfaces et paysagers . vz
paysag Secteur 4 : Parking de I'école
Réalisation d'une Abeille y compris confection des motifs
en relief, la fourniture et mise en place du tunnel et Pce 1
coulage du sol souple
Sphére en EPDM diam. 500mm Pces 2
1/2 Sphére en EPDM diam. 500mm Pces 3
Panneau d'information Pce 1
Ouvrages divers :
Fourniture et mise en place de dalles podotactiles béton
pour les bandes d'Eveil de Vigilance, dimensions
C12|L:maxi100cm x I:58,75cm avec 8 lignes de plots en Mi 15
quinconces x ép. mini 3,5cm (situées dans les
revétements qualitatifs, selon BPU
Fourniture et mise en place d'un muret en blocs Granit
c13 gris, origine Européenne, composé de piéces M 19
100x20xhauteur hors sol de 45cm, yc fondations béton,
selon BPU
Fourniture et mise en place d'un WC public
yc longrines béton
C14 hors réseaux et terrassements prévus par le lot VRD, Bloc 1
selon BPU
TOTALC
D Espaces verts : Préparation de sol - Plantations - Amendement - Protection des sols (toile
biocompostable et palette broyée) - Entretien et garantie de reprise 12 mois
D1 Réalisation d'un traitement des sols zones plantées, M2 415
selon BPU
D2 |Fourniture et mise en place d'engrais organique. Kg 60
D3 Prepa’lrahon des sols au rotavator de toutes les surfaces M2 415
plantées, selon BPU
Fourniture et mise en place d'arbres tiges, de cépées remontées, de TBB et de touffes avec
D4 |tuteurage et/ou ancrage de motte, marquage en pépiniere régionale obligatoire et tracgabilité

de culture (hors fosses et terre végétale comptées aux postes A )

Celtis sinensis, cépées remontées 500/600, motte
grillagée, 4 transpl., yc tuteurage

Prunus sargentii, tige 25/30, motte grillagée, 4 transpl.,
yc tuteurage

Cercis chinensis, cépées 250/300, motte grillagée, 3
transpl., yc tuteurage

Pces

Pces

Pces




Aménagements
de surfaces et paysagers

D5

D6

D7

D8

D9

Syringa josikaea, cépées 200/250, motte grillagée, 3
transplantations, tuteurage simple

Amelanchier ovalis, cépées ou touffes 175/200, motte
grillagée, 3 transpl., yc tuteurage

Fourniture et mise en place d'arbustes, de rosiers paysagers, de couvre sols, de graminées

et de bulbes de 1ére qualité :

Hypericum hidcote, 40/60, 5/7 branches, 1ére qualité,
CTR, 2/m2

Abelia grandiflora, 80/100, motte ou CTR, 1/m2

Potentilla fruticosa 'Abbotswood', 60/80, motte ou CTR,
1/m2

Fourniture et incorporation d'un rétenteur d'humidite,
selon BPU

Fourniture et mise en place de toile tissée
biocompostable a plat pour toutes les surfaces
plantées, selon BPU

Fourniture et mise en place de palette broyée pour :
- surfaces plantées - ép. 5 cm, selon BPU

Réalisation soignée de I'entretien des espaces verts et
garantie de reprise pendant 12 mois, selon BPU

TOTALD

Pces

Pces

Pces

Pces

Pces

Kg

M2

M3

Bloc

TRANCHE CONDITIONNELLE
Secteur 4 : Parking de I'école

14

300

205

60

20

460

21

DCE




Aménagements Récapitulatif DCE
de surfaces et paysagers

RECAPITULATIF Montant HT

TRANCHE FERME - Secteur 1 : Rue de la Platiére

Installation et préparation de chantier - Terrassements divers - Terre végétale - Terre
pierre

B |Revétements : Pavés joints engazonnés, Galets scellés

Mobiliers : Barriéres bois - Supports vélos - Portillon
Ouvrages divers : Mur béton

Espaces verts : Préparation de sol - Plantations - Amendement - Protection des sols
D |(toile biocompostable et palette broyée) - Engazonnement - Entretien et garantie de
reprise 12 mois

TOTAL HT

TVA 20%
TOTAL T.T.C.

TRANCHE FERME - Secteur 2 : Parking et abords de la Mairie

A |Installation et préparation de chantier - Terrassements divers - Terre végétale

Grave de réglage - Revétements : Béton désactivé, Tramage et caniveaux pierre granit,
Galets scellés - Mises a niveaux d'ouvrages existants

Mobiliers : Potelets - Corbeilles - Cendriers
Ouvrages divers : Dalles podotactiles

Espaces verts : Préparation de sol - Plantations - Amendement - Protection des sols
(toile biocompostable et palette broyée) - Entretien et garantie de reprise 12 mois

TOTAL HT

TVA 20%
TOTAL T.T.C.

Récapitulatif TRANCHE FERME

TOTAL HT

TVA 20%
TOTAL T.T.C.




Aménagements Récapitulatif
de surfaces et paysagers

DCE

TRANCHE CONDITIONNELLE - Secteur 3 : RD 1083 et Parvis Mairie

Installation et préparation de chantier - Terrassements divers - Terre végétale - Terre
pierre - Démolition mur existant

Grave de réglage - Revétements : Stabilisé, Béton désactivé, Tramage et caniveaux
B |pierre granit, Pavés joints engazonnés, Gazon synthétique, Galets scellés - Mises a
niveaux d'ouvrages existants

Mobiliers : Bancs - Potelets - Corbeilles - Cendriers
Ouvrages divers : Dalles podotactiles - Rail de guidage - Mur bois

Espaces verts : Préparation de sol - Plantations - Amendement - Protection des sols
(toile biocompostable et palette broyée) - Entretien et garantie de reprise 12 mois

TOTAL HT

TVA 20%
TOTAL T.T.C.

TRANCHE CONDITIONNELLE - Secteur 4 : Parking de I'école

A |Installation et préparation de chantier - Terrassements divers - Terre végétale

Grave de réglage - Revétements : Stabilisé, Béton désactivé, Tramage et caniveaux
B |pierre granit, Pavés joints engazonnés, Galets scellés, sol souple - Mises a niveaux
d'ouvrages existants

Mobiliers : Bancs - Potelets - Corbeilles - Cendriers ...
Ouvrages divers : Dalles podotactiles - Murs granits

Espaces verts : Préparation de sol - Plantations - Amendement - Protection des sols
(toile biocompostable et palette broyée) - Entretien et garantie de reprise 12 mois

TOTAL HT

TVA 20%
TOTAL T.T.C.

Récapitulatif TRANCHE CONDITIONNELLE

TOTAL HT

TVA 20%
TOTAL T.T.C.

Récapitulatif TOUTES TRANCHES

TOTAL HT

TVA 20%
TOTAL T.T.C.




